
일      위      대      가

과 속 방 지 턱



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

과속방지턱 설치공사 - 과속방지턱(조립식-R), 합성고무 1000x500x50

1. 자재비

과속방지턱(조립식-R) 합성고무 1000x500x50 1 m 150,000      150,000      150,000      150,000      

소   계 150,000      150,000      

2. 설치비

과속방지턱 설치 1 m 2,008          2,008          66,939        66,939        68,947        68,947        

교통통제 및 안전처리 1 식 24,562        24,562        24,562        24,562        

발전기 50kw 1 HR 17,552        17,552        28,526        28,526        4,184          4,184          50,262        50,262        

소   계 19,560       120,027      4,184         143,771      

합   계 169,560      120,027      4,184         293,771      

일 위 대 가 표

경   비 합  계
비  고공 종 규격 수량 단위

재 료 비 노 무 비



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

과속방지턱 설치공사 - 과속방지턱(조립식-R), 합성고무 1000x1000x75

1. 자재비

과속방지턱(조립식-R) 합성고무 1000x1000x75 1 m 200,000      200,000      200,000      200,000      

소   계 200,000      200,000      

2. 설치비

과속방지턱 설치 1 m 2,008          2,008          66,939        66,939        68,947        68,947        

교통통제 및 안전처리 1 식 24,562        24,562        24,562        24,562        

발전기 50kw 1 HR 17,552        17,552        28,526        28,526        4,184          4,184          50,262        50,262        

소   계 19,560       120,027      4,184         143,771      

합   계 219,560      120,027      4,184         343,771      

일 위 대 가 표

공 종 규격 수량 단위
재 료 비 노 무 비 경   비 합  계

비  고



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

과속방지턱 설치공사 - 과속방지턱(조립식-R), 합성고무 1000x2000x75

1. 자재비

과속방지턱(조립식-R) 합성고무 1000x2000x75 1 m 295,000      295,000      295,000      295,000      

소   계 295,000      295,000      

2. 설치비

과속방지턱 설치 1 m 2,008          2,008          66,939        66,939        68,947        68,947        

교통통제 및 안전처리 1 식 24,562        24,562        24,562        24,562        

발전기 50kw 1 HR 17,552        17,552        28,526        28,526        4,184          4,184          50,262        50,262        

소   계 19,560       120,027      4,184         143,771      

합   계 314,560      120,027      4,184         438,771      

일 위 대 가 표

공 종 규격 수량 단위
재 료 비 노 무 비 경   비 합  계

비  고



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

과속방지턱 설치공사 - 전선보호용과속방지턱

1. 자재비

전선보호용과속방지턱 L900xW500xH55, 5구 1 m 140,000      140,000      140,000      140,000      

소   계 140,000      140,000      

2. 설치비

과속방지턱 설치 1 m 2,008          2,008          66,939        66,939        68,947        68,947        

교통통제 및 안전처리 1 식 24,562        24,562        24,562        24,562        

발전기 50kw 1 HR 17,552        17,552        28,526        28,526        4,184          4,184          50,262        50,262        

소   계 19,560       120,027      4,184         143,771      

합   계 159,560      120,027      4,184         283,771      

일 위 대 가 표

공 종 규격 수량 단위
재 료 비 노 무 비 경   비 합  계

비  고



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

과속방지턱 설치공사 - 전선보호용과속방지턱

1. 자재비

전선보호용과속방지턱 L990xW245xH45, 2구 1 m 95,000        95,000        95,000        95,000        

소   계 95,000       95,000       

2. 설치비

과속방지턱 설치 1 m 2,008          2,008          66,939        66,939        68,947        68,947        

교통통제 및 안전처리 1 식 24,562        24,562        24,562        24,562        

발전기 50kw 1 HR 17,552        17,552        28,526        28,526        4,184          4,184          50,262        50,262        

소   계 19,560       120,027      4,184         143,771      

합   계 114,560      120,027      4,184         238,771      

일 위 대 가 표

공 종 규격 수량 단위
재 료 비 노 무 비 경   비 합  계

비  고



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

특별인부 0.17 인 181,293     30,819       181,293     30,819       2인 / 12m(1일시공량)

보통인부 0.25 인 144,481     36,120       144,481     36,120       3인 / 12m(1일시공량)

잡재료비 노무비의 3% 3 % 66,939       2,008         66,939       2,008         

계 2,008         66,939       68,947       

보통인부 0.17 인 144,481        24,562         144,481        24,562         2(인)/12(m)

계 24,562 24,562

발전기 50kw 1 식 4,184           4,184           4,184           4,184           2021년 건설공사표준품셈(건설연구사) 335P

경유 8.7 L 1,627           14,155         1,627           14,155         2021년 건설공사표준품셈(건설연구사) 335P

잡재료비 주연료의 24% 24 % 14,155         3,397           14,155         3,397           2021년 건설공사표준품셈(건설연구사) 335P

일반기계운전사 0.208 인 137,143        28,526         137,143        28,526         1/8x16/12x25/20

계 17,552         28,526         4,184           50,262         

일 위 대 가 호 표

공 종 규격 수량 비  고
재 료 비

 * 제3호표 : 발전기 50kw - "시간"당

단위

* 제1호표 : 과속방지턱 설치

노 무 비 경   비 합  계

 * 제2호표 : 교통통제 및 안전처리



품    명 규    격 단 위 적용단가 비   고

제1호.자 재 비

과속방지턱(조립식-R) 합성고무 1000x500x50 m 150,000        물가정보 10월 P.291

합성고무 1000x1000x75 m 200,000        물가정보 10월 P.291

합성고무 1000x2000x75 m 295,000        물가정보 10월 P.291

전선보호용과속방지턱 900x550x55, 5구 EA 140,000        물가정보 10월 P.291

전선보호용과속방지턱 990x245x45, 2구 EA 95,000          물가정보 10월 P.291

경    유 L 1,627            거래가격 10월 P.1435

품    명 규    격 단 위 적용단가 비   고

제2호.인 건 비

보통인부 인 144,481        거래가격 10월 P.1534

특별인부 인 181,293        거래가격 10월 P.1534

일반기계운전사 인 137,143        거래가격 2월 P.1563

물 가 시 세 표

물 가 시 세 표 (2021년 하반기 단가적용)

시중 노임단가 (2021년 하반기 단가적용)


